

Vedlegg 1:

**Tilleggs tekst til konkurransegrunnlaget i samband med *Korona-situasjon*.  
Den seier noko om at me tek atterhald *atterhald om oppstart, gjennomføring, framdrift etc.***

a) Forsinkelser i selve anskaffelsesprosessen

I anskaffelsesprosesser vil det normalt bare være tilbudsfristen som har en forpliktende karakter for oppdragsgiver i den forstand at de øvrige tidsfristene alltid kan sies å være veiledende. I tillegg kommer at potensielle tilbydere selvsagt kan få behov utsatt frist. Vi foreslår på denne bakgrunn at følgende tekst tas inn i anbudspapirer under «datoer/frister» el punkt.

*«Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene er foreløpig og kan bli gjenstand for justeringer. Det gjøres særlig oppmerksom på at forsinkelser vil kunne oppstå som følge av koronatiltak/koronasituasjonen. Ved behov får forlenget tilbud frist som følge av slike forhold, bes tilbyder om å ta kontakt med oppdragsgiver så tidlig som mulig.»*

Justeringer kan være nødvendig i det konkrete tilfellet.

b) Forsinkelser i selve prosjektgjennomføringen/leveransen

Kontraktsdokumentene kan inneholde en egen koronaklausul med den ordlyd som foreslått ovenfor under punkt 1. I anskaffelsesdokumentene/konkurransegrunnlaget kan det inntas en henvisning til denne koronaklausulen med for eksempel følgende formulering på egnet sted (typisk under punktet om kontraktsbestemmelser):

*«På tidspunktet for anskaffelsesprosessen er det iverksatt en rekke smitteverntiltak i forbindelse med Covid-19 (Korona). Oppdragsgiver er innforstått med at slike tiltak (rettslige reguleringer, oppfordringer, samt faktiske begrensninger/restriksjoner), vil kunne skape utfordringer for oppstart, fremdrift og kontraktgjennomføring. Det er derfor inntatt en egen klausul i kontrakten som regulerer risiko i tilknytning til dette, se [referanse i kontrakten].»*